



Sopot, 14 grudnia 2020 r.

WYJAŚNIENIE DO SIWZ

dot. postępowania o zamówienie publiczne na remont okresowy statku s/y „Oceania” dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (nr postępowania IO/ZP/10/2020)

Zamawiający – Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk informuje, że w dniu 11.12.2020 r. wpłynęło do Zamawiającego pismo zawierające wniosek o ponowną weryfikację zakresu prac. Wniosek ten wpłynął po upływie terminu na zadawanie pytań. Niemniej, celem rozwiania wątpliwości Wykonawcy, Zamawiający zdecydował się na wyjaśnienie kwestii podniesionych przez Wykonawcę.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień na następujące pytania Wykonawcy, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 11.12.2020 r.:

Pytanie

„w dniu dzisiejszym przedstawiciele Wykonawcy (Zamawiający usunął firmę Wykonawcy) przeprowadzili wizję lokalną jednostki.

W trakcie inspekcji poinformowano naszych przedstawicieli o niezgodności przywołanego w Załączniku nr 9 SIWZ zakresu prac ze stanem rzeczywistym oraz o konieczności skorygowania przedmiotowego zakresu prac.

Jako przykład podaję: poz. C.6 oraz C.7 Załącznika nr 9 SIWZ - użytkownik nie jest w stanie określić rejonu do wykonania, następnie poz.E.4 - użytkownik poinformował naszych przedstawicieli, że prace zostały już wykonane.

Na podstawie otrzymanych informacji, Załącznik nr 9 SIWZ, zawiera jeszcze inne pozycje, które powinny zostać skorygowane.

Wobec powyższego, uprzejmie prosimy o ponowną weryfikację zakresu prac, które są do zrealizowania na jednostce.”

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że ponownie przeanalizował zakres czynności wskazany w Załączniku nr 9 do SIWZ i zakres ten jest prawidłowy.

Wbrew twierdzeniom Wykonawcy nie jest on niezgodny ze stanem rzeczywistym oraz nie stwierdzono konieczności skorygowania przedmiotowego zakresu prac.

Odnosząc się do poszczególnych stwierdzeń Wykonawcy:

1. *poz. C.6 Załącznika nr 9 SIWZ - użytkownik nie jest w stanie określić rejonu do wykonania*

C.6. Demontaż/montaż anemostatów i krtek wentylacyjnych - 10 szt. do ponownego wykorzystania

"Anemostat" inaczej wlot/wylot w postaci kratki lub okrągłej na suficie w kabinach, mesie. Dostarczają powietrze ogrzane lub schłodzone. W kilku kabinach anemostaty są uszkodzone (brak regulacji strumienia powietrza) i należy je wymienić.

Zamawiający wskazuje, że pozycja ta dotyczy kabin załogi. Wykonawca powinien założyć potrzebę demontażu i montażu 10 szt. anemostatów i krtek wentylacyjnych.

2. *poz. C.7 Załącznika nr 9 SIWZ - użytkownik nie jest w stanie określić rejonu do wykonania*

C.7. Demontaż/montaż rur spiro fi 100mm

"Rury spiro" inaczej rura z cienkiej blachy lub materiału wzmocniona spiralnym drutem na obwodzie. Kilka odcinków jest zniszczonych co blokuje dopływ powietrza.

Zamawiający wskazuje, że pozycja ta jest powiązana z pozycją C.6. i dotyczy tych samych kabin.

3. *poz.E.4 - użytkownik poinformował naszych przedstawicieli, że prace zostały już wykonane.*

E.4. Poprowadzić kabel od stacji meteo do szafy na balkoniku pomiarowym – 1 operacja

Wskazywana przez Wykonawcę informacja jest nieprawidłowa.

Zamawiający oświadcza, że pozycja ta nie została wykonana i jest objęta przedmiotem zamówienia.

4. *Załącznik nr 9 SIWZ, zawiera jeszcze inne pozycje, które powinny zostać skorygowane*

W związku z niewskazaniem innych pozycji, które kwestionuje Wykonawca, Zamawiający nie jest w stanie odnieść się do tych pozycji. Niemniej Zamawiający oświadcza, że podczas analizy Zakresu prac nie dostrzegł pozycji, które wymagają skorygowania.

Zamawiający wskazuje, że zaprasza Wykonawcę do powtórzenia wizji lokalnej. Do oprowadzania przedstawicieli Wykonawcy zostanie oddelegowana osoba zaznajomiona z ww. wątpliwościami Wykonawcy oraz zakresem prac objętych remontem.